



HOMOLOGAÇÃO COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2024

A ASSOCIAÇÃO MORIÁ, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.119.091/0001-35, vem por meio deste **HOMOLOGAR** o resultado da Cotação Prévia nº 001/2024, para cumprimento das atribuições previstas no Termo de Fomento Nº 952894/2023, celebrado com a UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA SAÚDE, visando a realização do Projeto Vigilância e Controle de Arboviroses nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul – AC, apresentando-se como propostas mais vantajosas as das empresas:

META 1 – RIO BRANCO

1. Fornecimento de material para comunicação visual, referente a etapa 1

| EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| EXATA COMUNICAÇÃO EIRELI | 13.886.368/0001-40 | R\$ 39.880,00 |

2. Fornecimento de Sistema, referente a etapa 2

| EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| C4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 43.458.042/0001-83 | R\$ 2.120.402,00 |

3. Locação de regionais, referente a etapa 3

| EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| EXATA COMUNICAÇÃO EIRELI | 13.886.368/0001-40 | R\$ 40.000,00 |

4. Locação de equipamentos, referente a etapa 4

| EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|--------------------------|--------------------|----------------|
| EXATA COMUNICAÇÃO EIRELI | 13.886.368/0001-40 | R\$ 200.793,00 |

5. Fornecimento de uniformes, referente a etapa 5

| EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|---------|------|-------|
|---------|------|-------|

| | | |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| EXATA COMUNICAÇÃO EIRELI | 13.886.368/0001-40 | R\$ 20.362,00 |
|--------------------------|--------------------|---------------|

6. Fornecimento de Recursos Humanos, referente a etapa 6

| EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|------------------------------|--------------------|----------------|
| SHILO PAR PARTICIPACOES S.A. | 30.097.156/0001-01 | R\$ 645.600,00 |

7. Aquisição e fornecimento de armadilhas, referente a etapa 7

| EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| C4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 43.458.042/0001-83 | R\$ 300.000,00 |

META 2 – CRUZEIRO DO SUL

1. Fornecimento de material para comunicação visual, referente a etapa 1

| EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| EXATA COMUNICAÇÃO EIRELI | 13.886.368/0001-40 | R\$ 39.880,00 |

2. Fornecimento de Sistema, referente a etapa 2

| EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| C4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 43.458.042/0001-83 | R\$ 2.120.402,00 |

3. Locação de regionais, referente a etapa 3

| EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| EXATA COMUNICAÇÃO EIRELI | 13.886.368/0001-40 | R\$ 40.000,00 |

4. Locação de equipamentos, referente a etapa 4

| EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|--------------------------|--------------------|----------------|
| EXATA COMUNICAÇÃO EIRELI | 13.886.368/0001-40 | R\$ 200.793,00 |

5. Fornecimento de uniformes, referente a etapa 5

| EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| EXATA COMUNICAÇÃO EIRELI | 13.886.368/0001-40 | R\$ 20.362,00 |

6. Fornecimento de Recursos Humanos, referente a etapa 6


| EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|------------------------------|--------------------|----------------|
| SHILO PAR PARTICIPACOES S.A. | 30.097.156/0001-01 | R\$ 645.600,00 |

7. Aquisição e fornecimento de armadilhas, referente a etapa 7

| EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| C4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 43.458.042/0001-83 | R\$ 300.000,00 |

Os recursos necessários ao pagamento do valor do Contrato são oriundos do Termo de Fomento nº 952894/2023, celebrado com a UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA SAÚDE e a Associação Morιά, conforme consta no projeto básico e Plano de trabalho.

Brasília/DF, 01 de julho de 2024.


Gustavo Henrique Fonseca de Deus
Presidente